

Số: 319/QĐ-BV

Kiên Giang, ngày 06 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định thầu Gói thầu số 1.3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng Gói thầu số 01 Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TỈNH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/3/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây Dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây Dựng về ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Công văn số 6682/VP-KT ngày 18/7/2024 của UBND tỉnh về việc sửa chữa Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh;

Căn cứ Thông báo số 381/TB-STC ngày 24/7/2024 của Sở Tài chính Thẩm tra kinh phí NSNN cấp năm 2024

Căn cứ Quyết định số 2186/QĐ-SYT ngày 24/7/2024 của Sở Y tế về việc giao kinh phí ngân sách cấp năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2973/QĐ-UBND ngày 11/11/2024 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt dự án Sửa chữa Bệnh viện lao và Bệnh phổi tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-SKHĐT ngày 25/11/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh;

Căn cứ Biên bản hoàn thiện hợp đồng Gói thầu số 1.3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng Gói thầu số 01 Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh ngày 06/12/2024 giữa Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh với Công ty TNHH tư vấn xây dựng Trần Huỳnh 68;

Đề nghị của Phòng Tổ chức – Hành chính ngày 06/12/2024 về việc chỉ định thầu Gói thầu số 1.3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng Gói thầu số 01 Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu đối với Gói thầu số 1.3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng Gói thầu số 01 Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, với các nội dung sau:

1. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Trần Huỳnh 68.
2. Giá trị chỉ định thầu là: **62.077.660 đồng** (bao gồm cả thuế VAT 10%).
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
5. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp không giao tự chủ.
6. Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng đồng thời là Bên giám sát. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của Bên giám sát theo quy định.

Điều 2: Giao Công ty TNHH tư vấn xây dựng Trần Huỳnh 68 thực hiện nhiệm vụ Tư vấn giám sát thi công xây dựng Gói thầu số 01 Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Kiên Giang theo các quy định hiện hành.

Điều 3: Phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Tài chính – Kế toán, Công ty TNHH tư vấn xây dựng Trần Huỳnh 68 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. *me*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, TC-HC.



Nguyễn Văn Việt